

Zusammenfassung Kostenberechnung

894 Kellen

<u>Baukosten</u>	brutto
Freiraum	3.621.988,69 €
Hochbau	2.901.001,50 €
Baukosten	6.522.990,19 €

<u>Baunebenkosten</u>	brutto
Freiraum (Architektenhonorar, Bodengutachter, Schallschutz, etc.)	610.575,34 €
Hochbau (Architektenhonorar, TGA, Statik, Elektro, etc.)	688.819,60 €
Baunebenkosten	1.299.394,94 €

Gesamtkosten	7.822.385,13 €
---------------------	-----------------------

<u>Gesamtkosten nach Bauabschnitten</u>	<u>Baukosten</u>	<u>Baunebenkosten</u>	<u>Gesamtkosten</u>
	brutto	brutto	brutto
BA I_I (Kunststoffrasenplatz 1)	1.161.835,60 €	174.966,24 €	1.336.801,84 €
BA I_II (Kunststoffrasenplatz 2)	1.036.569,12 €	158.777,54 €	1.195.346,66 €
BA I_III (Freizeitsport)	405.881,68 €	72.187,43 €	478.069,11 €
BA II (Funktionsgebäude)	3.028.874,60 €	716.122,21 €	3.744.996,81 €
BA III (Parkplatz)	172.619,19 €	32.477,75 €	205.096,94 €
BA IV (Naturrasenplatz)	717.210,00 €	144.863,77 €	862.073,77 €
Gesamtkosten	6.522.990,19 €	1.299.394,94 €	7.822.385,13 €